AYUNTAMIENTO
PADULES (ALMERIA)

FORMALIZACION DEL CONTRATO DE OBRAS.

CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO
OBJETO: “Instalaciones aisladas de mas de 10 kw. o conectadas con
alto grado de autoconsumo e instalaciones basicas aisladas o
conectadas a la red”, en el Municipio de Padules.

Reunidos en Padules, el dia 1 de julio de 2022.

- De una parte, en concepto de Poder Adjudicador, D. Antonio Gutiérrez
Romero Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Padules, (C.LF.
nimero P0407100-G), en representacion del mismo, cuya toma de posesion se
produjo el dia 15 de junio del afio 2019 y que conforme al articulo 21.1, apartados
a) y b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
es el Presidente de la Corporacién Municipal, dirige el Ayuntamiento y la
Administracién Municipal, representa al Ayuntamiento y estd facultado para
ejercer las competencias que le atribuye el articulo 21 de la citada Ley 7/1985 y
aquéllas otras que expresamente le atribuyan las Leyes, asi como aquéllas otras que
la legislaci6n del Estado o de las Comunidades Auténomas asignen al Municipio y
no atribuyan a otros 6rganos municipales.

- De otra, en concepto de Adjudicatario, D. David Peco Molina con D.N.IL
nimero 75.252.505, en nombre y representacién de la Sociedad “MEZUR

INSTALACIONES, S.L.”, con CIF, nimero B-04812301.

- COMPARECIENDO TODAS LAS PARTES;
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EXPONEN:

I.- PRIMERUO. Finalidad.

El objeto del contrato es la ejecucién de la obra denominada "INSTALACIONES
AISLADAS DE MAS DE 10 KW O CONECTADAS CON ALTO GRADO DE
AUTOCONSUMO E INSTALACIONES BASICAS AISLADAS O
CONECTADAS A LA RED”. Se trata del desarrollo de proyectos de infraestructuras
que faciliten el uso de la electricidad, o bien el uso de gas o hidrégeno en el transporte
de personas o mercancias. En particular, inversiones para la implantacién de equipos y
sistemas para la recarga de vehiculos situados en la via piblica o en aparcamiento de
uso ptiblico. Cédigo CPV 45210000. Redes de energia, comunicacién y conduccién de
larga distancia. Instalaciones urbanas de tuberias, redes de energia y de comunicaciones.

IL.- SEGUNDO. Antecedentes.

La Mesa de Contratacién reunida para proceder a la apertura de las proposiciones
econémicas presentadas para la licitacion del contrato de obra que tiene como objeto
“Instalaciones aisladas de mas de 10 KW o conectadas con alto grado de autoconsumo e
instalaciones basicas aisladas o conectadas a la red” en el Municipio de Padules,
(Almeria), en acto piiblico celebrado en la Casa Consistorial de esta localidad el dia
13 de mayo de 2022, ha propuesto como adjudicataria del citado contrato de obra
a la Sociedad “MEZUR INSTALACIONES, S.L.”, para la ejecucién de la obra
denominada “Instalaciones aisladas de mds de 10 kw o conectadas con alto grado de
autoconsumo e instalaciones bésicas aisladas o conectadas a la red”, en el Municipio de
Padules, con un plazo aproximado de ejecucién de 7 meses, debiendo estar la obra
concluida en los términos econémicos propuestos por el resultante adjudicatario, al
tratarse de la oferta econémica mas ventajosa para esta Entidad, antes del dia 31
de enero de 2023, tras conceder la Agencia Andaluza de la Energia mediante
Resolucién de fecha 24 de junio de 2022, una ampliacién del plazo de ejecucion
hasta el dia 31 de enero de 2023 y una ampliacién del plazo de justificacién hasta el
dia 31 de julio de 2023.

El Pleno del Ayuntamiento de Padules, en Sesiéon Extraordinaria celebrada el dia
23 de mayo de 2022, por UNANIMIDAD de todoes los miembreos asistentes, lo que
constituye la mayoria absoluta, HA APROBADO la propuesta formulada por la
Mesa de Contratacién, de la adjudicacién del contrato de obra que tiene como
objeto: "INSTALACIONES AISLADAS DE MAS DE 10 KW O CONECTADAS
CON ALTO GRADO DE AUTOCONSUMO E INSTALACIONES BASICAS
AISLADAS O CONECTADAS A LA RED” en el Municipio de Padules, a la
Sociedad “MEZUR INSTALACIONES, S.L”, con CIF: B-0481XXXX, con
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domicilio en Calle Descubrimiento, Nimero 15 de ZURGENA, (Almeria),
representada por D. David Peco Molina, con D.N.I. niimero XXXX2505-X, en los
términos econémicos propuestos por el resultante adjudicatario, al ser la propuesta
econémicamente mas ventajosa para esta Entidad.

III. TERCERO. PACTOS.
1.- EJECUCION DEL CONTRATO.

La empresa “MEZUR INSTALACIONES, S.L.”, adjudicataria del contrato, ha de
ejecutar la obra basandose en el proyecto aprobado, en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en el resto de documentacion que integra el proyecto
y en las condiciones y mejoras incluidas en su propuesta.

En cuanto a los derechos y obligaciones de las partes, asi como en todo lo relativo a la
posibilidad de modificacion del contrato, recepcion de la obra, certificacién final,
liquidacién de las obras, plazo de garantia, cesion, penalidades, extincién y resolucién
del contrato, prerrogativas de la Administracién, y en definitiva, en todo lo no
establecido en el presente contrato, se estard a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares de fecha de 4 de abril de 2022 y subsidiariamente en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piiblico.

2. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

a) Presupuesto base de licitacion.

De conformidad con lo dispuesto en la clausula 3.1 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares de fecha de 4 de abril de 2022, el presupuesto base de
licitacion del contrato asciende a la cantidad de 104.330,67 euros incluido el
Impuesto sobre el Valor Aiiadido, (en adelante IVA). El incentivo concedido a esta
Entidad Local asciende al 80% del total de la inversion: 83.464,54 euros.
Procedente, en parte, de una subvencién concedida por la Junta de Andalucia, (Fondos
propios de la Junta de Andalucia), ( Programa Operativo FEDER de Andalucia 2014-
2020) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Actuaciones a desarrollar por
la Junta de Andalucia. Porcentaje de cofinanciacién: 80%. Importe cofinanciado:
66.771,63 euros. La cantidad restante sera sufragada con fondes propios de la
Entidad Local, ( 20.866,13 €).

Las actuaciones a desarrollar se desglosan de la siguiente manera:

A. TIPO DE ACTUACION: "INSTALACIONES AISLADAS DE MAS DE 10
KW O CONECTADAS CON ALTO GRADO DE AUTOCONSUMO.
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1.- Inversién en equipos de medicién, seguimiento, control y gestién energética.
Importe incentivable: 1.238,48 €.

2.- Inversion en equipos y elementos auxiliares. Importe incentivable: 75.876,22 €.
3.- Inversion en instalaciones vinculadas a los equipos y elementos auxiliares.
Importe incentivable: 8.421,60 €.

4.- Certificacion de eficiencia energética del edificio. Importe incentivable: 907,50
€.

5.- Planificacién, estudios de viabilidad, ingenieria, proyecto, direccién facultativa
y disefio del Plan de gestion de la energia del edificio. Importe incentivable:
2.722,50 €.

6.- Gastos de certificado previo y posterior. Importe incentivable: 2.420,00 €.

INVERSION Y GASTO TOTAL INCENTIVABLE: 91.586,30 €.
Porcentaje de incentivo respecto al coste incentivable. 80%.
Incentivo de la actuacion: 73.269,04 €

B. TIPO DE ACTUACION: "INSTALACIONES BASICAS AISLADAS O
CONECTADAS A LA RED”.

1.- Inversion en equipos, sistemas, y elementos de inversién necesarios para la
generacion. Importe incentivable: 9.085,33 €.

2.- Gastos del proyecto en relacion con la generacién. Importe incentivable: 319.44
€.

3.- Gastos de certificado previo y posterior. Importe incentivable: 314,60 €.

INVERSION Y GASTO TOTAL INCENTIVABLE: 9.719,37 €.
Porcentaje de incentivo respecto al coste incentivable, 80%.
Incentivo de la actuacion: 7.775,50 €.

C.- 4.- GASTOS DEL COSTE DEL SERVICIO DEL INFORME DE LA
PERSONA AUDITORA.
Importe incentivable: 3.025,00 €. Incentivo de un 80%: 2.420,00 €.

INVERSION Y GASTO INCENTIVABLE TOTAL DEL PROYECTO, IVA
INCLUIDO: 104.330,67 €.
INCENTIVO TOTAL DEL PROYECTO: (80%) 83.464,54, €.

b) Precio del contrato. De conformidad con lo dispuesto en la clausula 3.2 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de fecha 4 de abril de 2022, el
precio del contrato es el resultante de la adjudicacion del mismo y que consta en el
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acta de apertura de las proposiciones econémicas de fecha 13 de mayo de 2022 y
que es el siguiente:

4.- “MEZUR INSTALACIONES, S.L”.
EMPRESA IMPORTE

4.-“MEZUR

INSTALACIONES,
S.L”. N
PRESUPUESTO DE LA EJECUCION: 77.601,32 €.

1. Sociedad validamente
constituida. IVA: 21 %: 16.296,28 €.

2.- Solvencia econémica,
financiera y técnica. COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 93.897,60 €.
3.- No incurso en| MEJORAS: 18.932,23 €.
prohibicién de contratar
del articulo 71 de Ila
LCSP. IVA: 21 %: 3.975,77 €.
4.- Capacidad de obrar y | IMPORTE TOTAL MEJORAS: 22.908,00 €.
habilitacién  profesional
necesaria.

3.- GARANTIA DEFINITIVA.

En cuanto a la garantia definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
107.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, (en
adelante LCSP), por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 "A salvo de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los licitadores que, en
las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Ptblicas, presenten
las mejores ofertas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145, deberan
constituir a disposicién del érgano de contratacion una garantia de un 5 por 100
del precio final ofertado por aquellos, (77.601,32 €), excluido el Impuesto sobre el
Valor Aiiadido.

Esta exencion no sera posible en el caso de contratos de obras, ni de concesién de
obras". En consecuencia, la Sociedad adjudicataria, “MEZUR INSTALACIONES,
S.L”, debera presentar una garantia por un importe de 3.880,07 € en cualquiera
de las formas que establece el articulo 108 de la citada L.CSP.
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4.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para la ejecucion del contrato es de 7 meses aproximadamente, debiendo
estar la obra concluida antes del dia 31 de enero de 2023, en los términos
econémicos propuestos por el adjudicatario, al tratarse de la oferta econémica mas
ventajosa para esta Entidad”.

5. - JURISDICCION COMPETENTE.

Las partes someten las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la preparacién,
adjudicacion, efectos, modificacion y extincién del presente contrato administrativo a lo
que resuelva el érgano de contratacién, cuyos acuerdos pone fin a la via administrativa.
Contra los mismos se podra interponer potestativamente, recurso de reposicién en
el plazo de 1 mes ante el mismo 6rgano, o recurso contencioso-administrativo en el
plazo de 2 meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacién o publicacién,
conforme a lo previsto en la Ley 29/1988 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién
Contencioso-Administrativa.

Y como prueba de conformidad, las dos partes firman este documento por
duplicado, en presencia del Secretario-Interventor del Ayuntamiento, que da fe del
otorgamiento.

En Padules, a dia 1 de julio de 2022.

El Alcalde-Presidente El adjudicatario
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Fdo. D. Antonio Gutiérrez Romero Fdo. " MEZUR INSTALACIONES, S.L. «
D. David Peco Molina

El Secretario-Interventor
Fdo. D. Antonio Miguel Sianchez Sanchez

El presente documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con lo
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, por la autoridad y ante el funcionario piiblico en la fecha que se indica al pie
del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de cédigo seguro
que se inserta.
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