
Expediente n.º: 2019/408300/006-002/00006 

Acta de la Mesa de Contratación de Apertura de las Ofertas 

Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado Sumario 

(con Mesa de Contratación) 

Asunto: Licitación de las obras Saneamiento Barriada de Canata Fase 1 

Día y hora de la reunión: 03/03/2020 a las 12 horas 

Lugar de celebración: Salón Ayuntamiento 

Documento firmado por: El Presidente, los Vocales 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DE LOS 

SOBRES ELECTRÓNICOS-A  

 

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 03 de marzo de 

2020  a las 12 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del 

siguiente contrato:  

Tipo de contrato: Obras 

Subtipo del contrato: 

Objeto del contrato: Saneamiento Barriada de Canata Fase 1 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado 

sumario 
Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45000000-7 Obras 

Valor estimado del contrato: 50.000,00 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido:41.322,31 €  IVA%: 8.677,69 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 50.000,00 € 

Duración de la ejecución: 2,5 meses Duración máxima: 2,5 meses 

 

Lotes: 

LOTE 1 Código CPV: 45000000-7 Obras 

Descripción del lote: Saneamiento Barriada de Canata Fase 1 

Valor estimado: 50.000,00 €  

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 41.322,31 € IVA%: 8.677,69 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 50.000,00 € 

Lugar de ejecución: Bda. de Canata – Serón (Almería) 

 

 

 

La composición de la mesa es la siguiente: 

Presidente (miembro de la Corporación)  Jorge Fernández Camenforte 

 Vocal (Secretario de la Corporación) Agustín Azor Martínez 

Vocal (Arquitecta Municipal)  Noemí Lorenzo Martínez 
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Secretaria de la Mesa (Funcionaria 

Ayuntamiento) 
Encarnación Péréz Castaño 

1. APERTURA DE SOBRES Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos 

presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura del sobre 

electrónico A. 

El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación 

presentada, dando fe el Secretario de la relación de documentos que figuran. 

1.- EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L 
-PROGRAMACIÓN Y DIAGRAMA DE GANT 
-ANÁLISIS DEL PROYECTO Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
-PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
-MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y DETECCION DE SERVICIOS 

 AFECTADOS. 
-CUALIFICACION DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES. 

2.- CONSTRUCCIONES NILA, S. A. 
-PROGRAMACION Y DIAGRAMA DE GANTT (Plazo de ejecución,  
-ANÁLISIS DEL PROYECTO Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
-PROCESOS CONSTRUCTIVOS. DESARROLLO DE UNIDADES DE 
OBRA 
-MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SERVICIOS AFECTADOS 
-MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

3.- AGRUPACIÓN DE SERVICIOS 2009, S.L.U, 
-SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA 
-CERTIFICADO SOLVENCIA ECONÓMICA –FINANCIERA 
-CERTIFICADOS SERVICIOS PRESTADOS 
-SOLVENCIA TECNICA 
-CERTIFICADO INSCRIPCION REGISTRO OFICIAL LICITADORES Y 
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO 

4.- MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSE S.L. 
-ANÁLISIS DEL PROYECTO Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
- PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
-PLAZO 
 -MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SERVICIOS AFECTADOS 
- MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 
- REDUCCIÓN DE LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL 

5.- FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
PROGRAMACIÓN Y DIAGRAMA DE GANTT 
ANÁLISIS DEL PROYECTO Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SERVICIOS AFECTADOS 
CUALIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 
 

6.- ARIDOS PÉREZ JIMENEZ S.L. 
   PROGRAMACION Y DIAGRAMA DE GANTT 

ANALISIS DEL PROYECTO Y COCOCIMIENTO DEL MEDIO 
PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORGANIZACIÓN DE OBRA 
MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SERVICIOS AFECTADOS 
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CUALIFICACION DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 
7.- MÉTODOS AVANZADOS DE CONSTRUCCION S.L  

ANÁLISIS DEL PROYECTO Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
  PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 
PROGRAMACIÓN Y DIAGRAMA DE GANTT 
 GESTIÓN DE RESIDUOS 
SEGURIDAD Y SALUD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SERVICIOS AFECTADOS  

  MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES  
8.- DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L. 

PROGRAMACIÓN Y DIAGRAMA DE GANTT: 
ANÁLISIS DEL PROYECTO Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SERVICIOS AFECTADOS 
 CUALIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

9.-  JOAQUIN RODRIGUEZ CAÑADAS 
OFERTA ECONOMICA (GENERAL CON DECLARACIÓN 
RESPONSABLE) 
ANEXO VII CONDICIONES DE SUBCONTRATACIÓN  
DNI, TITULACIÓN Y CURSOS DE FORMACIÓN.RELACION DE 
OBRAS EJECUTADAS EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO 
DECLARACIÓN DE LA RENTA 
 

La Mesa de Contratación declara admitidas las siguientes proposiciones: 

 
- EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L 
- CONSTRUCCIONES NILA, S. A. 
- AGRUPACIÓN DE SERVICIOS 2009, S.L.U, 
- MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSE S.L. 
- FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
- ARIDOS PÉREZ JIMENEZ S.L 
- METODOS DE CONSTRUCCIÓN AVANZADOS S.L. 
- DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L. 

 
La Mesa de Contratación rechaza las siguientes: 

- JOAQUIN RODRIGUEZ CAÑADAS,  ya que  ha incluido en el sobre A la 
Oferta económica, la cual según el Pliego de Condiciones 
Administrativas en su cláusula 7ª.4.a),  establece que en el sobre A se 
incluirá la documentación sujeta a criterios de juicio de valor y según la 
7ª.4.b) establece que en el sobre B se incluirá la documentación de los 
criterios cuantificables mediante fórmulas y declaración responsable, 
esta situación ha llevado a que se vulnere el secreto de las 
proposiciones, siendo por ello la exclusión de la oferta conforme a 
Derecho. Su exclusión es de conformidad con los  informes jurídicos 
emitidos en otros procedimientos en los que se ha dado un caso similar, 
ya que la  inclusión económica en el sobre A, ha provocado una 
situación de desigualdad entre los licitadores  y se ha quebrado el 
principio de independencia y objetividad como consecuencia del error 
cometido por la empresa. 
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Los miembros de la mesa tienen conocimiento que el redactor del 

Proyecto de Saneamiento de la Barriada de Canata es el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos D. José Antonio Egea López, el cual podría 
realizar trabajos para una de las empresas licitadoras, por lo que se decide 
solicitar informe jurídico a la Excma. Diputación, sobre la manera en que esta 
situación podría afectar al proceso de licitación. 

Por lo que se decide dejar la petición de informe al técnico municipal, sobre 
la valoración de juicios de valor de las empresas admitidas, hasta que no se 
reciba el informe jurídico solicitado. 

El Presidente da por terminada la reunión a las 13 horas. Y para que quede 
constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la firma 
del Presidente y Vocales; doy fe. 
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